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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

  选矿厂一选工业建筑安全隐患治理项目技术协议

（标段一）

甲   方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

甲方代表：

乙   方：

乙方代表：

  年  月   日
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方选矿厂一选工业建筑安全隐患治理项目事宜经双方协商，达成如下技术协议：
一、总则

本技术协议作为甲方外委项目施工合同的附件，与该项目外委合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

 1、本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

 2、乙方提供的技术必须具有国内同行业近几年内的先进水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

 3、乙方提供的设备或材料必须是全新、规范、先进的高质量可靠的合格产品，能够确保连续稳定的工作。

 4、乙方提供的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

 5、乙方须对施工后的项目的完整性、合理性和质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求、工艺要求。

 6、乙方在合同执行期间，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

 7、乙方需对甲方所提供的使用环境、工况条件、安装尺寸进行现场确认，保障施工期间施工条件、施工能力完全满足现场使用要求。

二、项目施工内容

第一标段

1、干选厂房6.0米标高设备钢机构设备平台更换（6.5米×13米），工程量19.89t，更换后进行环氧树脂胶防腐，4台干选机保护性拆除重新安装，调试，2022年对平台进行预防性支撑，工程量6.0t；

2、干选厂房12.5米～21.55标高（15#通廊头部）土建预制梁碳纤维加固，屋面钢结构檩条更换，环氧树脂防腐，外墙彩板全部更换；厂房0.0米～12.55米东墙、南墙外墙更换，12.55米屋面彩板更换，钢结构环氧树脂防腐防腐，合计彩板工程量1136m2（玻璃钢复合彩板），窗户工程量86m2（断桥铝）；

3、26#通廊头部转运站土建预制梁碳纤维加固，钢结构檩条更换，环氧树脂防腐，彩板全部更换，工程量720m2（玻璃钢复合彩板）；钢平台更换及钢梯更换，环氧树脂防腐，工程量10.1t；

4、14#通廊、15#通廊屋面原通风帽孔洞密封20个，侧面增加排气风机20台套；

5、16#通廊头部转运站屋顶1件现浇梁采用增加横截面积法加固；

6、一次筛分厂房16.6米平台东侧砖墙拆除，制作钢结构当矿墙，10个矿仓漏矿部位化学植筋，钢板密封，合计工程量6.9t；

7、28-3#通廊屋面拉杆更换，钢结构框架环氧树脂防腐，原排气罩封堵，侧面增加排气风机排风机10台套；

8、 13#通廊头部外侧通廊屋面（14#通廊尾部位置）水泥板凿毛，制作细石混凝土水泥砂浆40m2；

9、 25#通廊2件底梁碳纤维加固，工程量21m2；

施工技术要求

项目施工内容1（干选6.0米平台）要求：

1、6.0米设备平台主梁规格为25#B工字钢，次梁材料规格为14#B槽钢，立柱规格为25#B工字钢，主梁间距按照按照设备安装位置定位，次梁间距为1米，平台板规格为镀锌钢格板；

立柱与横梁的焊缝按照满焊执行，焊肉高度应大于母材厚度，焊接过程中去除药皮进行检查，钢格板与横梁的搭接距离为50-60mm，每块钢格板两个方向设置限位块；

平台敞开部位安装安全栏杆，栏杆主材选用φ50焊管，并符合GB4053《固定式工业防护栏杆安全技术条件》；

4、更新后的平台钢结构防腐材料选用环氧树脂漆，颜色为草绿色，涂刷2遍，漆膜厚度为0.4-0.5mm；

5、干选机电机、减速机、头部滚筒、尾部滚筒、岗位小房保护性拆除，设备基础安装位置与平台横梁位置对应；

6、干选皮带机设备回装前应测量基础定位尺寸，以施工过程保障设备安装精度，具体如下：

6.2 皮带运输机机架中心线与运输机纵向中心线应重合，其偏≤6.0mm；

6.3机架中心线直线度偏差在任意长度内不大于5mm；

6.4 在垂直于机架纵向中心线的平面内，机架横截面两对角线长度长度之差应≤两对角线长度平均值的3/1000；

6.5 机架支腿对建筑物地面的垂直度偏差≤2/1000；

6.6 中间架的间距，其允许偏差为±1.5mm，高低差≤间距的2/1000；

6.7机架接头处左右偏差和高低偏差均≤1.0mm

6.8 滚筒横向中心线与皮带机运输机纵向中心线应重合，其偏差≤2.0mm；

6.9 滚筒轴线与皮带机运输机中心线垂直度偏差≤2/1000；

6.10 滚筒轴线的水平度偏差≤1/1000；

6.11销联轴器装配，两轴心径向位移偏差＜0.2mm，两轴线倾斜偏差＜0.2mm，和端面间隙3-5mm

7、拆除过程中对各类电缆线路采用保护性措施施工，施工完毕后对各类电缆穿线管、照明线路、电缆支架、照明灯具、各类控制箱、采暖、安全防护网恢复原设计安装，联轴器护罩重新制作恢复。

项目施工内容2（干选厂房）要求：

预制梁柱加固严格按照“混凝土表面处理→底层树脂配制并涂刷→找平材料配制并对不平整处修复处理→浸渍树脂或粘贴树脂的配制并涂刷→粘贴碳纤维片材→表面防护”流程执行，施工前应凿除构件表面的粉刷层或垫层至混凝土基层，对混凝土缺陷部位按要求进行修复处理，打磨混凝土至坚实基层，被加固板在转角处应进行圆角处理，圆角处理半径r≥20mm，清除表面粉尘并保持基层干燥，保证碳纤维的粘接平整、牢固，碳纤维条搭接长度不的小于100mm；
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预制梁柱加固后采用硅烷浸渍进行防腐，具体要求如下：
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2.1、为保证硅烷浸渍处理效果，修补工程应在养护1～2周后施工,环境温度低于5℃或高于40℃应暂停施工，以保障施工质量和减少物料损失；
2.2、施工前先修补好混凝土结构缺陷，用钢丝刷、压缩空气和淡水冲洗，将表面浮灰、污水、油污和其他污染物清理干净，并保持表面干燥3天以上；
2.3、大面积浸渍硅烷前，首先要进行喷涂试验，试验区面积应有1～5平方米，然后按规定的方法对试验区进行钻芯取样和检测，当测试结果符合判定标准时，才能在结构上大面积喷涂硅烷浸渍液；
2.4、硅烷液体用法和用量：喷涂液体时应连续喷涂，使被涂表面饱和溢流。水平面施工，喷涂或涂刷至基材表面湿润或至镜面状。在立面上，应自下面上的喷涂，垂流长度为15～20cm，使被涂表面保持湿润状态几分钟。液体防水剂喷涂两遍，每遍喷涂量为300g/m²,间隔时间为4～6h，以达到更高的渗透深度；
2.5、施工设备：大面积施工使用无气喷涂设备，施工效率高，可以减少原材料的损耗；小面积施工可使用刷子或刮刀；施工时如突然下雨，立即停止施工，并仔细盖好已施工构件，防止因淋雨造成硅烷活性成分在固化前流失，影响施工效果；
2.6、养护，硅烷施工后至少保证24小时内不淋雨，自然风干；为确保理想的处理效果，在夏季应保持表面干燥至少36小时以上，冬季至少干燥72小时以上；
3、钢结构除锈，显露金属基层，采用环氧树脂防腐，颜色为草绿色，涂刷2遍，漆膜厚度为0.4-0.5mm；

4、彩板选用玻璃钢复合彩板（含护角），颜色为白色，瓦楞型，彩板厚度2-4mm，墙体中间填充岩棉毡，相邻彩板搭接长度不低于100mm，彩板固定采用316L不锈钢自攻螺栓固定，配置不锈钢垫片和橡胶密封垫，自攻螺丝沿檩条纵向方向间距100mm，檩条垂直方向间距与原檩条间距相同；

5、厂房窗户材质选用断桥铝，一框双玻，单层玻璃厚度为5mm，窗框颜色为白色，玻璃颜色为宝石蓝，窗扇开关方式为平开式，窗户与窗套之间采用发泡剂填充严密，窗套护角部位的彩板材质选用玻璃钢，窗户安装后撕掉所有保护膜；

6、对厂房未更换部位的彩板采用高压水清洗，去除永久性积灰、污渍。

项目施工内容3（26#转运站）要求：

本施工内容涉及的预制梁柱加固采用碳纤维、预制梁柱防腐采用硅烷浸渍、钢结构防腐采用环氧树脂漆，具体要求同项目施工内容2（干选厂房）相关要求，其中的玻璃钢彩板颜色为蓝色，与26#通廊原结构色调保持一致；

2、26#头部转运站钢平台采用钢格板，钢格板安装具体要求同项目施工内容1（干选6.0米平台）相关要求，其中的横梁材料选用14#B槽钢，横梁纵向、横向间距均为1.0米，立柱选用25#B工字钢，平台敞开部位安装安全栏杆，栏杆主材选用φ50焊管，并符合GB4053《固定式工业防护栏杆安全技术条件》，上平台钢梯制作符合GB4056.2《固定式钢斜梯安全技术条件》。

3、施工位置墙体、支柱上的电缆线路保护性防护，施工完毕后做电缆支架支撑，自支架上配出的电缆穿线管更换，照明灯具制作支架、线路对接安装。
项目施工内容4（14#/15#通廊）要求：

原通廊顶部洞口密封主材选用4mm薄板，密封主材与钢结构框架连续满焊固定，完成后与框架同步采用环氧树脂漆防腐，颜色调配为草绿色；

排气风机出口方向配置百叶窗，内部配置防护隔离网，电机选用YE3防水、防尘型IP65型，风机叶片、机壳、百叶窗材质采用316L不锈钢，风机叶片、机壳厚度为4mm，百叶窗叶片厚度1-2mm，排气风机机壳单面设法兰，实现日常拆卸维修功能；
排气风机分别安装于14#、15#通廊通行侧，每个通廊10台套，原通廊侧面安装位置开孔并制作“井”钢结构支架，支架材料选用7.5#角钢，配对法兰焊接于支架；
14#、15#通廊头部转运站分别设置独立的排气风机操作箱2个，操作箱材质为316L，控制箱配置密封胶条、箱体配置弹跳锁、操作箱内配置单台风机的单转接触器控制回路（元件选用常熟低压电器，箱体及元件做标识），自6DPS1电磁站配电柜内配置电源断路器沿桥架敷设电源电缆对接至现场控制箱；
排气风机电缆套管采用镀锌管，沿通廊通行侧立柱敷设对接至现场控制箱，中间连接部采用防爆挠性软管连接确保箱体密封可靠；
6、施工位置墙体、支柱上的电缆线路保护性防护，施工完毕后做电缆支架支撑，自支架上配出的电缆穿线管更换，照明灯具制作支架、线路对接安装。
7、安装完毕后对排气风机机壳与通廊洞口之间填充发泡剂密封，对风机支架钢结构进行环氧树脂漆防腐，颜色为草绿，涂刷2遍，漆膜厚度为0.4-0.5mm。

项目施工内容5（16#通廊头部转运站）要求：

对转运站屋面现浇梁凿除酥松层，采用增加横截面方法进行加固，具体工艺为拆除酥松结构→基层处理→植入新增钢筋→涂刷结构界面胶→钢筋制作、安装→安装模板→浇筑混凝土及养护→模板拆除；

2、加固配筋采用φ12热轧带肋钢筋，纵横间距150mm，绑扎钢筋网，新增钢筋网与原梁钢筋焊接连接，搭接长度为钢筋直径的10d；
3、支模控制横截面积要求，高度方向增加60mm，宽度方向增加2×60mm；
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现浇梁加固后采用硅烷浸渍进行防腐，具体做法同项目施工内容2（干选厂房）对应章节的要求。

施工位置墙体、支柱上的电缆线路保护性防护，施工完毕后做电缆支架支撑，自支架上配出的电缆穿线管更换，照明灯具制作支架、线路对接安装。

项目施工内容6（一次筛分厂房）要求：

一次筛分厂房16.6米平台东侧砖墙拆除后，在对应立柱制作抱箍，安装挡矿板，挡矿板材料为6mm钢板，框架采用14#槽钢，共计长度60米，高度1.2米，挡矿板完成后统一刷调和漆，颜色为草绿，涂刷2遍，漆膜厚度为0.4-0.5mm；
一次筛分厂房10个矿仓漏矿部位采用化学植筋法植筋，化学螺栓规格为M20×200，间距为200mm，制作2000×1500×10mm普碳板进行把合，把合密封部位添加φ12石棉绳，完成后对普碳板统一刷调和漆，颜色为灰色，涂刷2遍，漆膜厚度为0.4-0.5mm；
项目施工内容7（28-3#通廊）要求：

1、屋面拉杆采用φ16圆钢，与屋面檩条焊接搭接长度为160mm，完成后统一对屋面钢结构采用环氧树脂防腐，颜色为草绿色，涂刷2遍，漆膜厚度为0.4-0.5mm；

2、原通气排气罩拆除后采用玻璃刚复合彩板密封；

3、通廊内安装10件排气风机，具体要求同项目施工内容4（14#/15#通廊）要求，
4、施工位置墙体、支柱上的电缆线路保护性防护，施工完毕后做电缆支架支撑，自支架上配出的电缆穿线管更换，照明灯具制作支架、线路对接安装。
项目施工内容8（13#皮带头部外侧通廊屋面）要求：

1、施工屋面整体凿毛、清理、冲洗后制作细石混凝土水泥砂浆，厚度控制在50mm内；
2、整体面层抹光、养护期间采用螺纹钢压制菱形防滑条纹，菱形对角尺寸控制为100mm×50mm。

3、施工位置墙体、支柱上的电缆线路保护性防护，施工完毕后做电缆支架支撑，自支架上配出的电缆穿线管更换，照明灯具制作支架、线路对接安装。
项目施工内容9（25#通廊2件底梁碳纤维加固）要求：

本施工内容为包括碳纤维加固、硅烷浸渍，具体做法同项目施工内容2（干选厂房）相关要求要求。

四、合同承包期限

   项目总工期8个月，具体依据甲方生产允许条件安排详细进度计划，其中26#皮带头部转运、14#通廊、15#通廊要求2022年10月30日前完成。
五、质量标准或验收标准

本协议技术要求

承包方式（具体指备件、材料等费用由谁承担）
1、材料承包界定：

本项目费用包括人工费、机具费、材料费，均由乙方承包，材料费包括本项目涉及的所有主材和辅材。

2、本项目产生的工业垃圾由乙方外运到公司指定的垃圾场，费用乙方负责。

3、本项目施工产生的废钢铁所有权归甲方所有，乙方按甲方要求切割合格尺寸并运输到指定地点。

4、施工过程中产生的变更时，变更费用应控制总费用5%内，所需的辅材、机具、人工均由中标单位承担。

5、甲方提供的备件材料，需乙方安排人员、车辆在选矿厂管理的库房、定置区倒运至施工地点。

6、项目结束后，施工剩余的材料备件必须由乙方清理至甲方库房，施工地点全部清理干净。

质保期：

  本项目质保期为12个月，因施工原因导致的质量问题由乙方无偿处理。

违约责任（考核条款）

1、本项目工期进度执行过程管理制，因施工单位原因导致分项工程每拖期1天考核500元，总工期每拖期1天考核5000元，若总工期在合同计划工期内完成，分项工程累计考核全部减免，若总工期在合同计划工期内未完成，分项工程累计考核和总工期拖期累计考核。

2、因施工方案、安全措施及其他外委项目安全备案资料明细编制不合格导致的开工拖期，执行每天500元/天考核，由此导致的延期工期由乙方承担。

3、施工过程中检查发现施工质量不合格，考核施工单位500元/项，由此导致的返工工期由乙方承担，且包含在项目总工期内。

4、因施工质量不合格导致项目拖期交工，按照拖期天数考核施工单位5000元/天。

5、本项目施工执行过程安全管理，按照公司“五同”管理要求，结合《选矿厂安全管理考核细则》、《安全生产管理协议》，甲方检查发现违反安全生产“红线底线”行为或可能发生严重事件的恶性违章行为，执行10000元/人·次考核，发现一般性行为违章、工器具缺陷、现场不符合项考核500-2000元/人·次。违章考核由施工单位分解至施工单位管理技术人员和违章者本人，且对违反“红线底线”行为或可能发生严重事件的恶性违章行为直接责任人吊销入场手续，不能再承担本项目施工。其他执行《安全生产管理协议》相关考核条款。

6、施工单位未按照项目管理机构配置管理技术人员，甲方有权停工，停工导致的拖期工期由乙方承担，专职安全员不在现场或者不履行安全管理职责，考核施工单位2000元/次。

7、施工方不遵守甲方现场各项管理规定，制止无效者，考核方2000元/次。

    8、施工方在施工期间未经甲方同意私自更改技术方案，或使用与技术方案不符的材料、设备，除停工整改外，考核2000元/项；

9、施工方安排非备案人员从事施工作业，考核10000元/人·次

10、项目合同期内，因施工方拖欠工人工资每发生一起劳资纠纷，甲方从乙方合同总价格中扣20000元。

11、该项目不得转包，若发生转包行为，甲方有权终止合同，同时乙方支付给甲方合同总价20%的违约金。

12、疫情控制一般不符合项考500-2000元/人·次，严重不符合项考核10000元/人·次。

九、其他事宜
（一）施工管理要求

1、参与本项目施工人员配置要求：施工单位设管理技术人员5名，其中项目经理1人，配备专职安全员1人，技术人员1名、材料员1名、资料员1名，施工作业人员有乙方按照工程进度需要配置。

2、中标通知书下达后，施工单位在10个工作日内完成《选矿厂业务外包管理办法》附件19“外委项目安全备案资料明细”的全部内容（共计21项内容），并参与甲方组织的方案审核会，具体如下：

	序号
	需备案的资料

	1
	安全生产许可证（原件的扫描件-在有效期限内）

	2
	营业执照(副本原件的扫描件-在有效期限内）

	3
	各类资质：如房屋建筑工程、机电设备安装工程等与合同项目相关的各类资质

	4
	近3年企业业绩情况

	5
	法人代表授权委托书、负责人授权委托书

	6
	主要负责人安全管理资格证（原件的扫描件-在有效期限内）

	7
	安全管理人员资格证（原件的扫描件-在有效期限内）

	8
	保险缴纳情况（有效副本）（工伤保险、商业保险）

	9
	特种作业人员台帐及操作证复印件（在有效期限内）

	10
	人员花名册（包括本项目的项目负责人、安全员、施工员及现场实际从业人员）：填写信息包括职工姓名、性别、年龄、身份证号、联系电话、职务/工种、从业人员与该公司劳动合同签订情况、特种作业证件名称,初中以上毕业证复印件（毕业证丢失的单位提供证明为初中以上）等

	11
	安全管理网络图，安全操作规程(常用工种)；岗位风险管控责任和措施清单

	12
	安全生产责任制、安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度、安全生产教育制度、安全检查制度及事故隐患排查整治制度、动火管理制度、安全用电制度、事故应急救援预案、特种作业人员管理制度、安全防护器具和劳动防护用品配备管理制度、安全会议制度、安全奖惩制度、生产安全事故报告和调查制度、岗位安全操作规程、法律法规规定应当制定的其它安全管理制度，劳务人员考核细则（施工人员签字）

	13
	劳务派遣单位的劳务派遣经营许可证、被派遣的劳务者的信息、劳务分包合同

	14
	从业人员的体检情况（体检表）

	15
	施工人员与施工方公司签订的劳动合同（包括工资支付方式）

	16
	安全告知、安措、施工方案（总网络进度图）,

	17
	开工报告

	18
	安全教育培训计划、安全教育培训记录(24学时以上)及签到表、安全考试成绩汇总表，施工单位“红线、底线”清单并考试,选矿厂“红线、底线”清单并考试，道路交通培训教育及考试，

	19
	工器具台账及操作规程，车辆台账及资料（驾驶证，行驶证，保险，12123截图）

	20
	其他各类需备案的资料

	21
	安全协议、综合治理协议


3、具备开工条件后，施工单位在3天内完成施工场地建设，施工场地设置规范的全封闭式硬围挡，围挡高度不低于1.8米，围挡材料采用新彩板，设置大门（施工期间不得上锁），外部设置人造草皮。

4、施工现场设置展板，张贴“五牌一图”即：项目概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防安全牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面图，张贴安全生产“红线、底线”牌、农民工工资监督信息牌，班组休息室悬挂各工种安全操作规程，工器具安全操作规程，农民工工资发放公示表，现场设置必要的安全警示标志牌。

5、施工现场实现六个百分之百，即施工周边100%围挡、物料堆放100%覆盖（散料）、出入车辆100%冲洗、施工现场100%硬化、100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。

6、施工单位对所有参与施工人员配置合格统一的工作服，臂章标识内容包括单位名称、职工姓名、工种、年龄、身份证号。

6、施工单位每天组织召开班前会，会议内容包括前一天施工项目质量、进度、安全完成情况通报，当日工作计划安排，针对日工作内容对施工人员进行安全交底。

7、施工单位施工管理人员对项目的安全、环保、进度、质量、文明施工进行全过程管理，落实各项管理制度、施工方案、安全措施执行情况，专职安全员或者技术人员检查频次为每天，项目经理检查频次为每周，并留存检查记录，形成施工单位的闭环管理。

7、施工单位施工管理人员（选一名代表）每周四参加保障作业区组织的周安全例会。

8、施工过程中造成甲方动力设施或其它设备设施损坏者按照原设计无偿恢复，由此造成的工期延误或甲方生产损失按损失的程度对乙方进行违约扣款。

9、施工单位在合同工期内因没有为施工人员购买工伤保险或保险过期，施工人员在作业现场发生工伤、工亡事故后产生的一切后果及纠纷均由乙方负责。

10、施工单位必须当月兑现农民工工资，每月向甲方出具工资支付凭证。

（二）疫情防控相关要求

1、施工单位成立新冠肺炎疫情应急工作小组，包括现场指挥组、救援组、警戒疏散组网络机构，并明确各小组职责。

2、开工前施工单位组织对全体人员进行健康状况排查，要详细登记全员过去14天内的出行活动、是否前往或途径重点疫区、是否接触确诊或疑似病例等情况，做好“一人一档”建档工作，过程中按照疫情动态并及时向甲方报告排查情况。

3、现场大门处设置专人把守，严禁非备案人员进入施工场参与施工，非本项目施工人员进入前必须进行体温测量登记后方可进入。

3、施工期间全体人员执行每日进行2次体温测量，并留存记录。

4.按规定对会议场所、休息室、垃圾筒按照标准通风、消毒，每天至少2次消毒，并留存记录。

5、两人及以上共处必须正确佩戴防护口罩。

6、现场防疫垃圾筒、生活垃圾筒必须分离管理，禁止混装。

7.保持个人卫生，勤洗手，不握手、不拥抱；咳嗽或打喷嚏时用纸巾或弯曲手肘掩盖口鼻，防止飞沫传播。

8.现场就餐、开会必须保持1.0米距离，保持现场环境卫生整洁。

9、发现疑似病例后，应立即向甲方汇报，并按照《选矿厂新冠肺炎疫情防控应急预案

》要求主动配合开展隔离工作。（一选区域隔离室设置在循环泵站东侧隔离室）



