榆钢炼钢分厂转炉炉役项目采购内容
项目建设地点：榆中钢铁有限责任公司炼钢分厂3#转炉。

项目施工总工期：17日历天                       

开工日期：2021年10月15日，    交工日期：2021年10月31日

准确开工、交工日期以3#转炉停炉项修时间为准。
项目实施范围及内容：

1.本项目为酒钢集团榆钢公司2021年3#转炉炉役维修承揽项目，对炼钢3#转炉进行砌筑维修。

2.榆钢炼钢4#转炉炉役维修包含炉衬砖砌（砖衬砖等准备 → 炉底及外环砖砌筑（永久层、工作层 ）→熔池以上砌筑（保温层、永久层、工作层））、砌炉所用炉口支架、盖板、炉内平台、流砖槽、炉口密封防护等辅助设施的搭建及材料的准备。

3.维修后炉衬投用后必须达到技术性能要求，保证1个炉役的使用周期。

4.发包方根据年休计划，提供维修所需要的时间。现场施工过程施工单位必须采取防止环境污染的控制措施。

5.施工单位进行施工现场需要办理的各种手续、安措由施工单位办理，发包方负责协调。

6.施工过程中需要的备件、材料均由承包方提供，项目实施所需的土建、钢构、从各接点引的动力能源设备的电缆、支架、管等材料及各动力能源介质增容所需的材料均由承包方提供。

7.承包方负责施工所需的工器具、车辆和机具的供给，并满足现场维修使用要求，确实因为其它原因产生的一切费用均由承包方承担（包括人工、机具、吊车、运费等）

8.承包方负责本项目的施工方案、安全措施制定及施工，备件材料、人工、车辆机具及检修后现场清理等工作，为大包工程，最终保证系统投用正常。

