酒钢集团宏晟电热公司热电分公司125MW机组厂区热网管道优化改造服务项目在酒钢交易中心进行项目内部预告，现邀请合格供应商参与响应。 

项目范围

125MW机组范围内小热网供热采暖管道安装设计、施工、材料采购、调试达标及整体移交。
二、项目内容

2.1、乙方对该项目根据实际情况进行现场踏勘。

2.2、由具有相关管道设计资质的设计单位出具由甲方认可的125MW机组小热网管道安装设计，并出具6份施工蓝图、6份竣工蓝图。
2.3、结合设计方案，拆除125MW机组原有小热网至各采暖区域采暖管道，重新敷设的采暖管道均以各采暖区域建筑物墙体为界，具体以现场实际为准。
2.4、按照出具合格的施工蓝图，安装敷设125MW机组小热网供热采暖管道，要求架空敷设（具体以实际为主），项目安装所需管道、阀门、土建、2台流量计（需远传至集控室）、表计、钢结构、油漆、保温、铁皮等工作均由乙方采购安装，其中管道为无缝钢管，安装完成后进行分段打压或整体打压、冲洗。

2.5、在确定125MW机组小热网供热采暖管道架空部分敷设方案后，设计制作管道支架时，同时应将管道架空跨马路部分，制作限高装置，并设置限高标识。
2.6、管道配套的表计，由乙方负责拉运至国家认证的第三方校验，并出具校验报告。

2.7、管道上进行焊接人员，要及时把相关焊接技术资料（焊工资质、焊接材料合格证、焊工身份证复印件、焊接技术措施等）报送甲方审核，并到甲方单位处考核合格后，方可作业。

2.8、管道焊缝由具有资质的第三方超声检测，并提供相应合格检测报告。

2.9、在更换125MW机组原小热网至酸碱库供暖管道的同时，将管沟内原酸、碱管道、冲洗水管、蒸汽伴热管拆除，管沟内清理干净后，同步进行更换，且需制作管道支架。具体要求如下：

2.9.1 酸、碱管道采用“华创牌”HTIDC钢骨架塑料复合管（结晶性非极性材料，化学性质稳定、耐多种化学介质的侵蚀、无电化学腐蚀）；管道连接采用与管道相同材质的电熔套筒连接，确保严密无泄漏。

2.9.2 冲洗水管、蒸汽伴热管采用无缝钢管，其壁厚大于等于5mm；需布置在管沟最上层，防止酸碱泄漏腐蚀管道。

2.10 、125MW机组小热网至宏晟门卫室、柴发室暖气管道、生活水管需地埋敷设，地埋深度≥1.5米，管道采用无缝管Φ57×6  20  GB/T8162，该项目中埋地管道部分管道外壁需按照《埋地钢制管道环氧沥青防腐层技术标准》执行。

2.11、125MW机组小热网至循环泵房暖气管道更换的同时、需将管沟内杂物清理干净，并将水塔加药管蒸汽伴热管同时更换，蒸汽伴热管道采用无缝管无缝钢管\Φ32×4 Q235B GB/T8163。
2.12、对125MW机组小热网至各采暖区支管连接部位必须装设隔离阀门（公称压力：PN25），具体数量以各采暖区域为准。

2.13、对125MW机组小热网至各采暖区埋地管道或管沟敷设的，在隔离阀门处需修建阀门井，阀门井应便于人员操作和检修，其长、宽尺寸应大于1.5m*1.5m，阀门井深度依据阀门安装位置确定，具体要求：阀门距井底不小于0.5米，且在阀门井内需安装爬梯。
2.14、工程安装使用的挖机、铲车、吊车、板车等各类车辆均由乙方提供。吊装、安装设备现场配备专业安全员及具有资质的专业起重人员，维持现场秩序。所需脚手架及搭设人员均有乙方负责，脚手架搭设人员需具有相应资质。

2.15、管道打压合格后，对所有管道表面进行涂刷防锈漆，最后安装保温铁皮。
2.16、因安装管道所造成的地面、墙面、屋顶等建筑物受损，均由乙方在安装完成后恢复。

2.17、在热电分公司厂区区域修建阀门井10处，其长、宽尺寸应大于1.5m*1.5m，阀门井修建位置及深度依据现场安需要确定，并在阀门井内需安装爬梯，使用的材料由乙方提供。
2.18、施工过程中必须有防尘措施，挖开的沟、孔，应设立硬质隔离，并安装夜间警示照明。
2.19、拆除安装过程中产生的生活、工业等垃圾由乙方负责拉运至厂外或联系第三方拉运至厂外处理。
三、施工技术要求

3.1、乙方勘查现场实际后编制具体施工方案，报甲方审查备案。
3.2、管道安装以及拆除过程的障碍物旧管道保温、铁皮进行拆除并仔细做好标记，放置于定置区，摆放整齐。

3.3、管道安装完毕后对管道进行超声检测并出具报告，编制管道打压方案，合格后，开始保温安装。

3.4、管道保温铁皮由乙方提供，所提供的保温、铁皮的材质与原有的一致。

3.5、安装完毕后系统投运，缺陷消除完成后，组织甲乙双方对工程整体进行验收。

四、交货地点：宏晟电热公司热电分公司
交货时间：2022年 12月31日前

五、投标人资格要求 

1、本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内的独立法人；

2、本次招标要求投标人必须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并提资质扫描件；

3、本次招标要求投标人必须具备类似管道安装、维修业绩，并提资质扫描件

4、本次招标要求投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人；

5、本次招标不接受联合体投标。
六、项目工期 
2022年07月01日-2022年8月31日  

联系人及联系方式：招标单位联系人：章志龙      

 联系电话：15293476688
