钢铁学院后勤服务中心2026年零星项目第三方造价审核服务内容

一、后勤服务中心2026年零星项目内容
	2026年后勤服务中心零星项目计划汇总表

	序号
	责任单位
	类别
	项目名称
	实施的必要性
	计划施工时间
	工期（天）
	主要施工内容
	计划费用（万元）
	备注

	1
	甘肃钢铁职业技术学院
	零星项目
	兰新校区二三号宿舍楼室内墙面粉刷项目
	宿舍内墙起碱泛黄严重影响学生住宿体验
	2026年7月
	45
	1.对兰新校区二号宿舍楼室内墙面粉刷
2.对兰新校区三号宿舍楼室内墙面粉刷
	45
	钢院

	2
	甘肃钢铁职业技术学院
	零星项目
	学院2026年基础设施维修项目
	用于学院日常的基础设施维修维护
	2026年3月
	300
	1.土建拆除、铺设、砌等项目；
2.墙砖、瓷砖铺设，室内及屋面防水维修；
3.工程车辆临时租用；
4.非生活垃圾的清运；
5.吊顶天花板、隔断、校园围墙恢复等；
6.其它工程类基础设施应急维修的项目。
	50
	冶院

	3
	甘肃钢铁职业技术学院
	零星项目
	东湖校区AB公寓卫生间隔板更换项目
	公寓卫生间隔板腐朽老化无法维修急需更换
	2026年7月
	45
	1.对东湖校区A公寓卫生间隔板更换
2.对东湖校区B公寓卫生间隔板更换
	45
	冶院


[bookmark: _GoBack]二、要求
1.咨询服务范围：
钢铁学院2026年实施的零星工程范围内的造价咨询服务，服务范围包含现场踏勘、概预算编制、招标工程量清单及控制价的编制、变更及签证审核、材料询价、工程结算审核、配合量单审计等。咨询范围及工作内容包含决策阶段、实施阶段及竣工阶段的所有服务内容。
2.主要工作内容（包含但不限于）：
（1）现场踏勘：两年服务期内对甲方所有零星项目进行实地勘察，编制踏勘报告。
（2）工程量清单编制：根据现场踏勘的结果，编制详细的工程量清单，列出所有需要进行的维修工作及其对应的数量。精确测量并记录每个维修项目的具体尺寸或范围。按季度汇总维修项目清单，明确工程量及规格。
（3）控制价编制：基于市场调研及历史数据，制定出合理的预算上限（即控制价），以防止施工单位过度报价。控制价应当涵盖所有可能发生的费用，包括人工费、材料费、机械使用费等。
（4）概预算编制：进一步细化成本估算，形成更为精确的项目概算或预算报告。
（5）配合量单审计：如果涉及到内部审计、业主单位审计或外部审计机构对工程量单据进行核查，则造价咨询公司需积极配合相关工作，提供必要的支持材料和技术解释。
（6）变更签证审核：对施工过程中的设计变更、签证文件进行造价审核，当实际施工过程中出现设计变更或者新增加的工作内容时，及时审查相应的补充协议或签证文件，确保新增部分的价格计算公平合理。
（7）结算审核：零星项目完工后，进行全面的结算审核，确认最终应付金额无误。此环节还包括与承包商协商解决任何争议事项。每项工程完工后7日内完成结算审核。
[bookmark: _Toc20904][bookmark: _Toc3713]三、咨询服务期限
本合同约定的建设工程造价咨询服务自合同签订之日起至学院当年实施的所有零星项目竣工结算完毕截止。
四、服务费计取方式
本次采购采用固定总价（含税价）报价，最终报价（咨询酬金总额）包含了咨询人履行服务期间服务范围内的所有取费（如劳务费、办公费、计时费、差旅费、税费、食宿费、资料费、函证费、快递费等所有费用）。

