
酒钢宏兴钢铁股份有限公司碳钢薄板厂

炼钢转炉底喷粉扩大试验设备安装项目施工

技术协议

甲方：酒钢宏兴钢铁股份有限公司碳钢薄板厂

乙方： 

日期：     年    月    日

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司碳钢薄板厂（以下称甲方）与                   （以下称乙方）就甲方酒钢宏兴钢铁股份有限公司《碳钢薄板厂炼钢转炉底喷粉扩大试验设备安装项目施工》项目，经双方友好协商，达成如下技术协议：
1.总体说明

本技术协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。合同执行期间双方再共同协商确认形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本协议内容主要为配合炼钢转炉底喷粉扩大试验项目，对实验所需的设备安装，试用过程中出现的设备隐患消除，确保试验过程中底喷粉所安装设备的有效运行。

1.2本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应根据炼钢转炉底喷粉试验项目的进度、需求及时对设备进行安装试验过程中的设备的稳定运行负责。 

1.3乙方所提供的施工方案及施工技术参数应符合ISO标准 ，并采用国家、行业所有最新颁布的各项标准。

1.4乙方在合同执行过程中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.5乙方具有工业设备和冶金设备的安装资质，并提供相关证明材料。

1.6乙方进行的施工方法选择和施工技术，必须按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.7 乙方的报价包含所有施工等一系列过程中产生的人力物力及一切技术方案等。
1.8 本项目实施后，必须达到国家规范的全部要求。

2.参照的标准及规范

2.1《冶金机械设备安装工程施工及验收规范通用规定》（YBJ20183）。

2.2《碳钢转炉底喷粉扩大试验》项目技术方案4.28
3.基本施工内容

3.1底喷粉上料系统管道阀门的改造及安装。

3.2进行设备调试期间的设备安装及维护。

3.3试验期间对底吹喷粉管道、配管及配套防护进行安装和拆卸。

3.4试验期间对设备故障进行排查和抢修，对操作易损件进行更换。

3.5试验期间安排相应人员随时待命，当设备出现问题时及时进行处理。

3.6乙方应根据《碳钢转炉底喷粉扩大试验》项目技术方案内容，制定可行的施工方案、施工周期、安全措施及施工时间和施工条件。
3.7施工过程和内容必须以行业标准规范及项目技术方案内容为依据，施工完成后，施工结果必须满足试验要求具备的条件。
3.8本次施工及新建加固所需的工具、材料、人力、工程机械、交通均由乙方提供，确保施工所需的一切物料具有相应的专业性。

4.甲方权利和义务

4.1根据乙方要求提供的施工方案和安全措施，再参照现场施工条件，提出合理的改进意见和建议。

4.2施工前对乙方进行现场安全教育培训考试和施工安全技术交底，确保现场安全施工。

4.3甲方无偿提供施工所需的风、水、电等施工用能源介质。

4.4有权监督乙方的施工过程，检查乙方施工质量，并提出整改意见和考核意见。

4.5在规定时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、可靠性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关法律、法规及标准进行施工。

4.6甲方要求乙方比合同规定时间提前交付施工评估文件时，须征得乙方同意，不得背离合理施工周期。

4.7由于受自然灾害或甲方原因引起工期延误，则甲方应以书面形式通知乙方，并在征得乙方同意后将工期顺延。

5.乙方权利和义务

5.1遵守设备管理和现场管理的相关规定，办理告知等相关手续，并承担由此发生的所有费用。

5.2负责施工现场的清洁卫生，文明施工。如现场施工方案确需发生变化，甲方有权以书面形式通知乙方承包人停止施工，乙方应无条件积极配合并解决存在的问题。

5.3严格按管理程序执行和施工，确保施工期间安全事故为零，对因乙方原因造成设备、人身或其他安全事故（包含道路交通安全违章、事故），乙方负全部责任，由此造成的后果全部由乙方承担。

5.4乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行施工，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付施工文件，并对提交的施工报告质量负责。

5.5乙方对施工报告出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方施工错误造成试验延误或者终止及与本次施工相关联设施出现重大事故造成的损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收施工费，并承担相应事故责任。

5.6由于乙方原因，延误了施工报告交付时间，每延误一天，扣除施工费用的1%，限额为合同总价的20％。

5.7乙方必须确保施工后设备试验期间的稳定运行，并随时准备人员再设备出现意外情况时及时消除。
6.文件资料交付

乙方必须出具施工方案和施工安全措施并经甲方审核合格后再进行施工。

7.质量体系及安全措施

7.1 执行作业程序
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图7.1：作业程序图

7.2 技术措施

7.2.1编制详细的底喷粉施工技术方案、并及时做好技术交底；

7.2.2维护好施工设备和工器具，保证良好的技术状态；

7.2.3贯彻执行各有关规范、标准；

7.2.4备足各种辅助工具，在规定的工期内完成项目施工。

7.3 安全措施

7.3.1进入现场开展作业的全体人员必须身着工作服、劳保鞋，必须戴好安全帽，高空作业必须全过程系好双挂点安全带，并高挂低用，防止坠落伤害事故发生；

7.3.2随身携带的仪器及工具，应用绳子拴牢佩戴身上或挂在护栏上，施工使用的配件及螺栓应用容器盛装，防止坠落伤人；

7.3.3在施工作业前，必须对参加施工作业的人员进行技术交底和安全交底，加强提升安全意识与责任感； 

7.3.4进入施工现场前应做好三方确认工作，特种作业人员必须持证上岗。

7.3.5施工前须与委托方做好沟通工作，在业主确认无危险源或有应对措施的前提下方可作业。

7.3.6施工人员严禁触摸与作业无关的设备及仪器。

7.3.7严禁坐在高空无遮栏处休息，防止坠落。

7.3.8施工所使用的工程车辆等必须符合安全和国家标准。

8.工期要求

8.1施工工期（中标通知书下达后立即按照施工方案进行材料及工器具准备）

（1）前期勘查  5天

（2）工器具及材料准备  5天

（3）报告编制、资料准备  5天

（3）现场施工  总工期30天，含过程不定期跟踪及隐患消缺
本次工期主控时间为现场施工工期，确保不能延误，若因乙方责任造成现场施工超期，扣除乙方项目承包总费用的1%/小时。
9.质量检查及评定

9.1 乙方确保所有的施工质量均在技术标准范围内，符合相关国家和行业标准；
9.2 乙方对于施工合格后的设备，必须保证本次底喷粉试验有效完成。

10.竣工验收

10.1本次从设备安装至试验项目结束结束，由试验项目方和甲方出具验收报告，如无问题，则甲乙双方共同签署竣工报告。 

10.2因质量问题而延误了竣工验收合格时间，则乙方承担全部责任。

11.违约考核

11.1甲方严格执行《酒泉钢铁(集团)有限责任公司外协单位及被派遣劳动者安全管理细则》的各项规定，在合同执行过程中坚持实行“安全一票否决制”， 如乙方在履行合同内容过程中发生各类人身伤亡事故，甲方有权解除合同。现场检查发现乙方有管理不善、联系确认不清、安全教育不到位、违章指挥、违章作业等不安全行为，甲方有权提出相关的管理措施和考核意见，考核金额视情节严重程度考核项目承包总费用的0.1‰～1%，同时按照签订的施工安全协议进行责任追究。

11.2现场作业期间，因乙方原因导致的各类人身伤害事故及意外、险肇事故，由乙方承担全部管理责任和事故责任并负责安全事故后的上报、善后处理、赔偿等相关事宜。

11.3如乙方在甲方现场施工现场发生工亡事故的，将纳入不合格供方进行处理，无法参与后续的项目招投标。

以上条款与本项目无关的可不作为检验项目。

12.其它

12.1所有报告的具体参数以最终验收审查为准。

12.2未尽事宜双方友好协商解决。

12.3本项目合同成立，本技术协议即为合同主要附件，与合同具有同等法律效率。
12.4本技术协议双方签字、盖章后生效。

12.5本协议一式四份，各方执正副文本各一份。

甲方：酒钢集团宏兴钢铁股份公司          乙方： 
碳钢薄板厂
甲方代表：
                            乙方代表：

 年   月   日
                           年   月   日
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