
酒钢集团宏翔能源公司2025年干熄焦提升机导轨维修项目技术规格书
项 目 名 称：酒钢集团宏翔能源公司2025年干熄焦提升机维修更换

合 同 编 号：             
甲方：甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

乙方：

甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司（以下简称甲方）与       （以下简称乙方），就甲方2025年干熄焦提升机导轨维修项目进行了评估，通过友好协商，确定了维修方案，签订本协议。

项目概况
宏翔能源公司一炼焦干熄焦提升机导轨变形，导致设备故障频发影响生产，以上设备问题无法满足节能、安全生产要求。主要存在的问题：
1、一炼焦干熄焦提升机导轨变形，固定导轨与提升机、焦罐运载车上的移动导轨结合部位偏差较大，导致焦罐在提升过程中晃动严重，频繁碰撞提升机导轨限位，造成设备故障频发。
主要修复内容
（一）一炼焦干熄焦提升机导轨更换

1.按照图纸制作干熄焦提升机南、北两侧导轨（含导轨、支撑架、固定底座、连接螺栓等）。

2.拆除原装的干熄焦提升机南、北两侧导轨（含导轨上安装的穿线管、限位及控制箱）。

3.安装新制作的提升机导轨。

4.恢复提升机导轨上的穿线管、限位及控制箱，完成调试。

（二）一炼焦二次除尘器进、出口风量调节改造

1.按照图纸在一炼焦二次除尘器入口、出口加装风量调节装置。

2.风量调节装置开关信号需要进入中控室画面，同时现场显示（开关信号在就地操作箱上显示）。

3.安装结束后进行调试，满足设计要求。

（三）一炼焦焦侧除尘管道支架斜撑安装

1.按照图纸对一炼焦焦侧除尘管道（凉焦台位置）支架斜撑进行安装（共4根支架）。

三、维修工期：

     项目总工期：15天。干熄焦提升机导轨要求提前制作，现场更换安装工期15天。
技术标准及验收标准

技术要求

干熄焦提升机导轨更换

（1）按照图纸制作一炼焦干熄焦提升机南、北两侧导轨（含导轨、支撑架、固定底座、连接螺栓等），要求与焦罐导向轮接触侧的导轨钢板的厚度由原来10mm增加到16mm，另外导轨侧面加强筋间隔由原来的400mm调整为250mm。由乙方绘制新制作导轨的图纸，甲、乙双方审核确认。
（2）要求安装后导轨的垂直度，导轨下部与上部的垂直度，两侧导轨的对称度符合图纸要求。

（3）要求焦罐在导轨内运行平稳，无卡阻、碰撞等现象。

（4）要求安装后固定导轨的垂直度，与下部焦罐运载车、上部提升机移动导轨垂直度符合图纸要求。
（5）干熄焦提升机南、北两侧导轨安装完毕后，按照要求恢复提升机导轨上的穿线管、限位及控制箱等电气元件。

（6）对导轨及电气元件进行测试，满足生产使用要求。
（三）验收标准

1.乙方承担的项目必须满足技术协议的要求及相关国家法律法规的要求，乙方采购的材料必须符合设计相关的要求，材料、备件在使用前上报甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司设备管理室相关人员进行审验。

2.所有的项目施工完毕以满足生产要求为合格，项目实施后使用60个工作日无问题甲方方可组织验收及竣工。

3.项目实施不得影响甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司的正常的生产及检修，当项目施工与甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司的生产及设备检修作业冲突时，乙方无条件进行调整。

4.乙方对每个单项进行施工方案的制定，施工方案必须含有项目进度、项目质量控制、项目安全措施等内容，方案由甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司相关部门讨论批准后方可进行现场进行施工准备或进行施工作业。
五、甲乙双方职责划分

1.本项目乙方对承担的内容包含主材、人工、辅材、吊装及运输车辆（除协议中明确由甲方提供的除外）。甲方为乙方的施工具备安全作业条件。

2.甲方无偿为乙方的施工提供水、汽、风、电等能源介质并为乙方指定接点位置。

3.单个项目的接点时间必须按照规定内的时间接点要求完成，否则产生影响甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司的生产任务、环保风险等一切后果由乙方承担。

4.项目施工所有产生的工业垃圾、建筑垃圾以及固定废弃物（填料、玻璃钢）出冶金厂区送至专业垃圾处理地点进行处理。

5.项目内容及具体实施内容中所有的施工项目乙方在投标前及在项目预算前必须熟悉项目内容及施工现场、及时委派技术人员到施工现场与甲方的技术人员进行技术交流、施工内容交流、查看现场、对工程量、预计产生的材料、备件量进行自行核定。

6.协议中只对实施的施工总量进行了明确，但并未对实施过程中可能产生的不可确定的量进行考虑，所以乙方在做费用预算及签订合同前报价时对施工量、材料、备件及其施工过程不确定因数或变更等不确定因数，项目在施工过程中出现的异常或其它情况甲方不再签订补充合同、同时乙方必须保证项目施工按照甲方的要求完成施工。

7.本项目为维修项目，甲方不提供图纸，乙方对项目施工方案必须周全考虑，项目在施工过程中出现的异常或其它情况甲方不再签订补充合同，同时乙方必须保障项目按照甲方的要求施工并保证设备设施的完善及项目实施后达到预期的效果，所以乙方在项目预算前及技术协议签订前必须到施工项目现场与甲方技术人员进行交流并核实维修内容，同时乙方必须考虑项目施工备件、材料的损耗量、破碎量及其它的不确定因数。

 8.本项目属于大包项目，材料、备件、人工、辅材、吊装及运输车辆、安全防护措施等一切费用，甲方不另外提供任何材料、均包含在乙方内。

9.本项目在保证工程总量不变、材料备件规格型号及尺寸不变的情况下，甲方有权对项目实施中的设备名称进行调整。
六、其它

本协议一式四份，甲方执两份，乙方执两份，自双方签字之日起生效。

甲方：                                乙方：

甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司      

代表：                                   代表：

电话：                                   电话： 

传真：                                   传真： 

年    月     日                              年     月     日

