
酒钢集团宏康医药有限公司社区联营改造施工采购内容
一、根据市场发展需求，现将建林卫生服务站、世纪园服务站、益民卫生服务站和福民卫生服务站其中一个进行改造，并进行整体装修。经酒钢医院院长办公会及党委会讨论一致同意，对酒钢集团宏康医药有限公司社区联营改造施工采购项目进行市场询价。
二、详细施工量：
	序号
	施工项目
	单位
	工程量

	1
	一楼套装门
	㎡
	21

	2
	拆除原装门
	㎡
	21

	3
	门窗包口
	㎡
	13

	4
	[bookmark: _GoBack]窗帘安装
	幅
	16

	5
	内墙墙皮铲除
	㎡
	1100

	6
	内墙腻子及乳胶漆（腻子、乳胶漆各两遍）
	㎡
	1100

	7
	一楼门为断桥铝合金
	㎡
	11

	8
	一楼卫生间原有旧门拆除
	㎡
	11

	9
	一楼隔断拆除更换为断桥铝合金
	㎡
	76

	10
	一楼西侧房间内隔断采用石膏板材质（包含龙骨）
	㎡
	11

	11
	大厅断桥铝合金隔断并安装安全玻璃
	㎡
	17

	12
	断桥铝合金窗户带8mm厚双层玻璃
	㎡
	50

	13
	拆除原装窗户，装半透光百叶窗
	㎡
	50

	14
	一楼小单间吊顶采用PVC扣板
	㎡
	11

	15
	不锈钢栏杆扶手要求1.2m高
	m
	13

	16
	拆除原墙面
	m³
	2

	17
	卫生间墙砖拆除
	㎡
	67

	18
	卫生间新建墙面且墙面贴砖
	m³
	1

	19
	卫生间墙砖更换
	㎡
	67

	20
	卫生间原地砖拆除
	㎡
	26

	21
	卫生间地砖更换
	㎡
	26

	22
	一楼原踢脚线拆除
	m
	249

	23
	一楼踢脚线更换
	m
	249

	24
	照明及线路改造
	㎡
	379.5

	25
	大厅吊顶为PVC扣板材质
	㎡
	100

	26
	楼顶防水
	m³
	100

	27
	暖气管道更换，要求镀锌钢管，直径45cm
	米
	130

	28
	暖气管道更换，要求镀锌钢管，直径20cm
	米
	170

	29
	外墙墙皮铲除
	㎡
	460

	30
	外墙涂料（要求腻子、涂料各两遍）
	㎡
	460

	31
	灭火器（每组两个，5kg/个，干粉灭火器）
	组
	3

	32
	脚手架搭设
	㎡
	180

	33
	垃圾人工倒运
	m³
	60

	34
	垃圾人工清理（含运输费）
	㎡
	21


备注：其他施工细节以现场勘查为主。
三、工期：30天。

