采购内容

一、项目建设规模

1.煤焦转运站粉尘深度治理项目

（1）对备煤系统各皮带通廊头部、尾部的受料点、落料点除尘系统及溜槽、导料槽进行改造，在备煤3#4#焦炉及5#6#备煤区域新建除尘站对工序内产生的粉尘进行收集处理。同时对备煤系统除尘卸灰方式进行改造，分别接引至就近的卸灰点。

（2）对炼焦系统各皮带通廊头部、尾部的受料点、落料点的溜槽、导料槽等密封系统进行改造，改造后的粉尘能有效收集后进入现有的3-6#焦炉焦仓除尘、筛焦除尘等。

（3）对3#4#、5#6#焦炉筛焦楼装车线进行密封，除尘管道进行改造，改造后装车过程中无烟粉尘逸散，改造后粉尘能有效收集进入筛焦除尘进行净化处理。

（4）对3#4#、5#6#焦炉筛焦除尘进行改造。在除尘器前增设脱水设备，避免上水熄炭时水蒸气对除尘器的影响。所有除尘点汇集后经除尘管道接至脱水器，脱完水后接至除尘器；对除尘器进风方式改造为单个仓室锥形斗进风；对除尘管道布局进行改造，优化除尘管道布局，减少吸力损失。

（5）对3#4#、5#6#焦炉筛焦除尘输灰、卸灰方式进行改造，由螺旋、刮板输灰改为气力输灰，并接引至就近的卸灰仓（需同时具备罐车卸灰的条件）。5#6#筛焦除尘南侧新建卸灰间。

（6）对3#4#、5#6#焦炉焦炉干熄焦焦仓除尘进行改造，对除尘器箱体腐蚀部分进行更换，对除尘器支架等进行加固。

（7）对所有除尘器烟囱及采样平台进行改造，改造后满足现场手工采样的规范要求。

（8）对所有除尘器布袋进行改型更换，根据现场实际情况将现有的布袋材质进行更换，具备净化后颗粒物排放浓度不超过10mg/Nm3的能力。

（9）对所有除尘系统布袋反吹的压缩空气管路进行改造，使其具备有备用气源。

（10）配套改造供配电系统、仪表及自动化控制系统、视频监控系统、物料及动力能源计量等系统。

（11）根据现场实际情况，其他相应的优化改造等内容。

2.3#4#焦炉装煤及3#-6#焦炉推焦除尘尾气深度治理项目

（1）3#4#、5#6#焦炉推焦除尘器滤袋均更换为滤筒，对花板、上箱、离线阀、脉冲阀，盖板更换，对脉冲阀做保温，除尘器安全栏杆更换。

（2）3#4#焦炉装煤除尘器新增两个袋室及蓄热式冷却器，并改造烟路系统，新增进出口离线阀，更换原除尘器花板上箱及布袋滤料、仓室顶盖、防爆膜等，防爆阀并加装符合标准的检修平台。

（3）更换刮板输送机为气力输送，同时对上方下料装置予以更换。改造三台除尘器预喷涂装置。

（4）更换3#4#装煤进口管道、推焦进口管道、皮带并重新设计路由，对管架变形部分予以更换或加固。

（5）对3#-6#拦焦车重新密封，更换熄焦车所对应的集尘大罩，靠近炉口处车体两侧及车顶密封罩采用液压传动式，集尘罩变为可拆卸式；更换3#-6#推焦除尘台车；更换并增设拦焦车引风机；对3#4#装煤车加密封导套。

（6）拆除原3#4#推焦除尘烟囱及烟道并新建钢烟囱；新增三套在线监测设施并满足超低排放监测要求；对在线监测及手工监测平台进行规范。

（7）更换3-4#焦炉装煤除尘风机（含电机）及基础。

（8）改用DCS系统分别控制三套除尘系统，完善相应的仪表等内容。

（9）对三台除尘器进行防腐刷漆，对炉区至烟囱的装煤推焦全部管道进行打磨刷漆。

（10）其他应当改造的内容。

二、采购内容

（1）负责对酒钢集团宏翔能源公司煤焦转运站粉尘深度治理项目和3、4号焦炉装煤及3-6号推焦除尘尾气深度治理项目实际情况进行勘察，针对本项目建设特点，收集相关基础资料，开展现场调查研究，收集类比数据，制定相应的评价实施方案。

（2）完成酒钢集团宏翔能源公司煤焦转运站粉尘深度治理项目和3、4号焦炉装煤及3-6号推焦除尘尾气深度治理项目职业病危害预评价报告，组织会议并通过专家评审，并形成评审意见。提供职业病危害预评价报告12本彩印胶装及电子版l份，酒钢集团宏翔能源公司煤焦转运站粉尘深度治理项目和3、4号焦炉装煤及3-6号推焦除尘尾气深度治理项目分别独立成册。

（3）完成酒钢集团宏翔能源公司煤焦转运站粉尘深度治理项目和3、4号焦炉装煤及3-6号推焦除尘尾气深度治理项目职业病危害控制效果评价报告及职业病危害因素监测工作，组织会议并通过专家评审，形成评审修改意见。提供发包方职业病危害控制效果评价报告12本彩印胶装及电子版l份，酒钢集团宏翔能源公司煤焦转运站粉尘深度治理项目和3、4号焦炉装煤及3-6号推焦除尘尾气深度治理项目分别独立成册。

（4）保证酒钢集团宏翔能源公司煤焦转运站粉尘深度治理项目和3、4号焦炉装煤及3-6号推焦除尘尾气深度治理项目职业病危害预评价及职业病危害控制效果评价满足国家和省市行业主管部门相关要求，满足本项目建设施工安全稳定生产的需要。

（5）指导设计单位完成职业病防护设施设计专篇。

