酒钢集团动力厂煤气柜系统远程控制升级改造项目
施工服务采购预告
1、 项目主要内容
1.将8万立转炉煤气柜加压站7台加压机机前手动调节翻板改造为具有远程操作功能的电动调节翻板。 
2.将5万立转炉煤气柜加压站4台加压机机前手动调节翻板改造为具有远程操作功能的电动调节翻板。 
3.将5万立转炉煤气柜加压站4台加压机进、出口密闭蝶阀更换为具有远程操作功能的电动调节翻板。 
4.将民用3万立焦炉煤气加压站、民用5万立焦炉煤气加压站，的6台罗茨风机进、出口阀门更换为具有远程操作功能的电动阀门，增设机组的远程起停功能。 
5..将五万立转炉煤气柜、八万立转炉煤气柜所有视频监控系统、消防系统、固定式气体报警系统、小型气象站、气柜平衡仪、气柜回收转换开关迁移至气柜一班3楼操作室。 
6.改造完毕后，所有煤气柜岗位人员均搬离柜区，实现人员值守现场的本质安全。具体见施工图及技术协议。 
7.施工人机材、鉴定等所有费用全部由施工单位负责，材料已现场实际为准。
2、 工期要求
开工时间：2021年09月30日
交工时间：2022年03月30日
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