酒钢集团天成彩铝公司现场基础设施安全整改施工采购

项目一：污水观察井沿损坏安全隐患整改

22口观察井需重新用混凝土浇筑井座，浇筑面积约35平方米；2口观察井需加装井座及井盖；14口观察井需对井圈高于地面部分进行整改恢复并在井圈处抹水泥密封，平均每口排水井需抹灰约2平方，总需抹灰面积28平方米。

项目二：卫生间及班组室吊顶掉落及其他安全整改隐患整改

动力机修厂卫生间整改要求：更换阀门后，通水无堵塞，无漏水。吊顶灯无掉落，厕所窗户、大门修复完好。详细材料：小便池阀门4个
；卫生间门4个
；大便池上水三角阀门5个；浴池洗脸盆水龙头1个；卫生间顶灯坏3盏；换气扇
1台；卫生间窗户2个需要修复；天花板1块需要更换。

	卫生间维修材料明细

	序号
	材料
	单位
	数量
	备注

	1
	小便池阀门
	个
	4
	材料乙供

	2
	卫生间门
	个
	4
	材料乙供、修复

	3
	大便池上水三角阀门
	个
	5
	材料乙供

	4
	浴池洗脸盆水龙头
	个
	1
	材料乙供

	5
	卫生间顶灯坏
	盏
	3
	材料乙供

	6
	换气扇
	台
	1
	材料乙供

	7
	卫生间窗户
	个
	2
	修复

	8
	天花板
	块
	1
	材料乙供


铸轧厂7个卫生间及职工浴室整改要求：要求便池、阀门、地漏更换后，通水无堵塞，无漏水。吊顶无掉落，墙体粉刷整齐平整，无掉皮，便池更换后，保证周围无漏水。

	卫生间维修材料明细

	序号
	材料
	单位
	数量
	备注

	1
	洗手池
	个
	8
	材料乙供

	2
	小便池阀门
	个
	20
	材料乙供

	3
	大便池阀门
	个
	14
	材料乙供

	4
	大便池
	个
	6
	材料乙供

	5
	锁芯
	个
	9
	材料乙供

	6
	吊顶
	㎡
	106
	材料乙供

	7
	墙面粉刷
	㎡
	282
	材料乙供

	8
	地面地漏
	个
	12
	材料乙供

	9
	卫生间门
	个
	2
	材料乙供


	职工浴室室内修复

	序号
	材料
	单位
	数量
	备注

	1
	瓷砖
	㎡
	20
	材料乙供

	2
	墙面粉刷
	㎡
	70
	材料乙供

	3
	柱式铜铝复合暖气片\8柱 650×75×800 600 PN1.6 DN25

（高650mm×厚75mm×长800mm×中心距600）
	组
	10
	材料乙供

	4
	柱式铜铝复合暖气片\16柱 650×75×1600 600 PN1.6 DN25（高650mm×厚75mm×长1600mm×中心距600）
	组
	5
	材料乙供


冷轧厂理化楼卫生间4间（男厕2间、女厕2间）。集控楼卫生间11间（男厕7间、女厕4间）。冷轧车间卫生间1间（男厕1间）安全隐患整改。

要求:卫生间外观检查不许有泄露；各部件功能良好，动作可靠；门锁作业良好。检查排污阀、接头、软管等安装及连接牢固。外观检查显示面板完好，各状态灯显示正常，冲水及封水作用良好。

	卫生间维修材料明细

	序号
	材料
	单位
	数量
	备注

	1
	小便池阀门
	个
	12
	材料乙供

	2
	小便池感应器
	个
	3
	材料乙供

	3
	小便池冲水管
	个
	8
	材料乙供

	4
	大便池三角阀门
	个
	13
	材料乙供

	5
	大便池冲水管
	个
	10
	材料乙供

	6
	大便池开关门
	个
	5
	材料乙供、修复

	7
	卫生间门
	个
	3
	材料乙供、修复

	8
	洗手池水龙头
	个
	3
	材料乙供

	9
	卫生间顶灯坏
	盏
	5
	材料乙供

	10
	拖布池
	个
	1
	材料乙供

	11
	吊顶
	㎡
	60
	材料乙供

	12
	瓷砖
	㎡
	25
	材料乙供

	13
	地面地漏
	个
	6
	材料乙供

	14
	卫生间下水管更换∅110管径
	间
	1
	材料乙供


项目三：铸轧厂班组活动室吊顶及保温安全隐患整改

对铸轧厂运维班、立板组、一工区、天车班、制作区共计5个班组活动室进行保温整改。附：班组活动室整改面积表。

	铸轧厂班组活动室整改面积

	序号
	名称
	位置
	室内长（m）
	室内宽（m）
	室内高（m）
	窗户尺寸（m）
	备注
	吊顶面积（㎡）
	吊顶总面积
	墙面面积（㎡）
	墙面总面积

	1
	一工区班组活动室
	1#铸轧机对面
	6.75
	8.7
	4.65
	一、1.8*1.8
	
	58.725
	134.61㎡
	71.8425
	326.8㎡

	
	
	
	
	
	
	二、2.4*1.8
	
	
	
	
	

	2
	制作区班组活动室
	1#铸轧机对面
	5.7
	4.25
	4.65
	无
	
	24.225
	
	46.2675
	

	3
	立板组班组活动室（两室）
	10#铸轧机对面
	7
	3.6
	4.65
	无
	
	25.2
	
	49.29
	

	
	
	
	5.4
	4.9
	4.65
	3*1.8
	
	26.46
	
	47.895
	

	4
	运维班组活动室
	30#铸轧机对面
	8.5
	6.7
	4
	一、2.4*1.8
	已吊顶
	
	
	60.8
	

	
	
	
	
	
	
	二、2.4*1.8
	
	
	
	
	

	5
	天车班班组活动室
	30#铸轧机对面
	8.5
	4.2
	4
	2.4*1.8
	已吊顶
	
	
	50.8
	


活动室整改要求：

1、吊顶用20*40*1.5镀锌方钢骨架做龙骨，用75mm岩棉做保温，顶部用装配试轻钢龙骨。

2、墙体用20*40*1.5镀锌方钢骨架做龙骨，用50mm岩棉做保温，外层用木工板做基层，竹木纤维板做面层。

3、活动室内每个房间设置2个吸顶灯、3个五孔插座。

4、对立板组、运维班、天车班室内进行安装暖气片。

	班组活动室保温整改材料明细

	序号
	材料
	单位
	数量

	1
	干挂钢骨架后置预埋件
	块
	54

	2
	干挂钢骨架镀锌钢骨架
	t
	1.00784

	3
	干铺岩棉板厚度50mm
	㎡
	627.9

	4
	墙面轻钢龙骨中距mm 以内双向600X1500
	㎡
	627.9

	5
	墙面基层细木工板
	㎡
	627.9

	6
	墙面面层竹木纤维板
	㎡
	627.9

	7
	粘接剂粘贴岩棉板混凝土保温（带龙骨）
	m³
	10.095

	8
	平面天棚龙骨轻钢龙骨装配式U型不上人型 面层规格mm 600*600 平面
	㎡
	134.6

	9
	天棚基层木工板厚度12 mm
	㎡
	134.6

	10
	天棚面层竹木纤维板
	㎡
	134.6

	11
	窗帘轨道罗马杆金属
	m
	16.4

	12
	塑料管敷设硬质聚氯 乙烯管桔、混凝丄结 构暗配公祢匸径（mm以 内）20
	100m
	1.38

	13
	管内穿线照明线路导 线截面（mm2以内）2.5
	100m 单 线
	1.8

	14
	管内穿线照明线路导
	100m 单 线
	3.6


