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（1）、楼面部分：
1、拆除4mm厚SBS屋面防水层41.2m*30.8m=1268.96㎡。
2、新建4mm厚SBS-1型屋面防水层41.2m*30.8m=1268.96㎡。（2）外饰涂料：
1、外墙面刷丙烯酸外墙防水涂料1296㎡（颜色待定）。
（3）、内墙涂料：
1、铲除内墙涂料层586㎡，刷白色内墙涂料586㎡。
（4）、浴池顶部分：
1、原铝扣板吊顶（带龙骨）拆除1921.6㎡，重新安装铝扣板吊顶（带龙骨）1921.6㎡。铝扣板为600mm*600mm*0.6mm。
2、安装60WLED照明灯（600mm*600mm）54个。
（5）、浴池墙面部分：
1、人工拆除原有破损内墙砖1175.45㎡，重新安装内墙砖（300mm*600mm）1175.45㎡。
（6）、浴池地面部分：
1、人工拆除浴池地砖683.72㎡，重新安装防滑地板砖（300mm*300mm）483.72㎡。
2、重新做1.5厚聚氨酯防水683.72㎡。
3、拆除卫生间蹲式陶瓷便池，更换2个自带低位水箱式陶瓷便池。
4、拆除原破损奥松板挡板12㎡，重新安装奥松板挡板12㎡。
5、拆除原塌陷地坪118.4㎡，用200mm厚三七灰土夯实找平后，新铺地板砖（800mm*800mm）118.4㎡。
6、原浴池钢筋砼人工拆除9.288m³。
（7）、浴池门部分：
1、人工拆除原木质门2.7m*2.8m*1樘、1.5m*2.4m*3樘、0.9m*2.5m*3樘，重新安装2.7m*2.8m*1（樘钢制防盗门）、1.5m*2.4m*3樘（断桥60型平开门）、0.9m*2.5m*3樘（樘钢制防盗门）。
（8）、浴池管道部分：
1、拆除原有内衬塑料钢管DN100主管道386米，DN50钢管386米。
2、新安装PPR热熔管DN100主管道386米，DN50PPR支管386米。
3、拆除原有内衬塑料钢管DN100129米，更换为PVCΦ100下水管道129米。
4、拆除并重新安装蒸汽管道DN100无缝钢管164米。
5、拆除并重新安装冷凝水管DN50普通钢管164米。
6、更换混合阀100个。
7、更换ABS材质整体组合更衣柜（380mm*500mm*900mm）1100门，增加ABS更衣凳（1200mm*400mm）20条。
