甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司碳钢薄板厂热轧增建轧辊磨床项目-施工标段技术协议施工标段技术协议

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司碳钢薄板厂 

乙方：                                           
日期：                                           

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司碳钢薄板厂（以下称甲方）与————

                                （以下称乙方）就甲方碳钢薄板厂《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司碳钢薄板厂热轧增建轧辊磨床项目》工程施工标段经双方协商，达成如下技术协议：

第一章  总则

本技术协议作为甲方工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质品。

乙方安装的设备必须是规范的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

技术参数供乙方投标报价时使用，不完全作为设备安装调试的依据。

本协议只给出了主要技术要求，在合同签署后，若因工艺系统的需要等原因，甲方修改了某些技术参数，乙方应无条件满足甲方的要求，由此发生的费用由乙方自己承担。  

乙方在安装合同的执行过程中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

乙方具备钢结构工程专业承包：贰级；建筑工程施工总承包：贰级；机电安装工程施工总承包：贰级；市政公用工程总承包三级；以上资质和良好的业绩，并提供证明材料。

所有施工项目的报价以乙方现场勘察为准，在施工阶段依据设计院设计图纸及技术协议要求进行施工。

第二章   供货范围及主要参数、技术要求

2.1 概述

2.1.1《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司碳钢薄板厂热轧增建轧辊磨床项目》施工标段内容是在现有厂房、生产条件下的新建项目，项目任务有以下 7个方面：

热轧区域磨辊间内新增 1 台轧辊万能磨床及1t悬臂起重机所涉及的配套供配电、给排水及土建等公辅设施的供货和安装。

在磨床旁边建立全封闭电气室，含独立工业空调、室内照明 。

在热轧区域磨辊间厂房东侧开挖磨削液积坑，2.5*2.5*2米，内部铺设钢板，加盖，并做防渗漏措施；排水管道材质采用焊接钢管，直埋敷设，连接方式采用焊接连接。
负责按照图纸制做新的多层轧辊存放架（具体见图纸），按甲方要求摆放到指定位置；

按甲方要求对磨辊间内原有的多层轧辊存放架进行倒运、改造或报废处理，（具体说明见附件一）。

拆除现有天车电源箱内隔离开关及熔断器，更换为带隔离功能的断路器，将碳钢热轧 MCC 电气室内断路器至天车电源箱进线电缆及天车滑触线电缆更换为3*185mm2+1*90mm2铜芯电力电缆（电缆长度300米），并新增一根45*5mm的角钢接地滑触线以及配套的瓷瓶、支架等滑线附件，配套改造天车集电器及集电器电缆。

电气柜、操作箱安装、电缆路由施工及布线、对接。

2.1.2乙方将工程报价、施工措施费（文明施工、环境保护、大临设施、安全措施、各种检验检测费用等）进行分项报价，汇总为综合总价。

2.2乙方供货范围

2.2.1 总体原则

乙方负责该项目以上7个方面所有土建、钢构制作安装、管道制作安装、除磨床设备以外设备设施安装的全部工程；除甲方供货的磨床主体设备、悬臂吊设备外的所有设备、备件材料的供货、安装和调试；甲方供货的磨床主体设备、悬臂吊设备的卸货、开箱验收、倒运、安装、配合组装、配合调试、功能考核等工作。

本项目质保期为1年：竣工交付、投产后1年内质量保证期内出现的任何缺陷的修复等工作。

乙方安装现场使用的水、电等由甲方提供，费用由甲方承担，但甲方只提供接点，接引及使用管理等由乙方负责。

乙方负责提供主材包括：型钢、管钢、管件、管夹、扁钢、钢板、花纹板、防静电地板、瓷砖、电缆、桥架等。

乙方负责提供安装、调试、防护用所有辅助材料（所有安装螺栓、油漆、电焊条、彩钢板、土建材料、氧气及乙炔等）。

设备卸货、倒运、安装调试过程中所使用的工器具、工程车辆、起重设备、安全设施、辅助材料等均由乙方负责。

乙方负责设备、材料卸货、开箱验货及二次倒运等。

钢结构制作场地，由乙方负责。

乙方负责项目涉及的新建电气室内空调、灭火器等设备的采购、供货、安装，并负责专业技术调试，满足现场使用要求。
乙方无条件服从甲方发出的生产协调指令，由于乙方原因影响甲方正常生产所带来的损失由乙方承担。

乙方负责设备安装后的二次灌浆及灌浆材料供货。

项目产生的废旧钢铁按甲方要求切割回收到指定地点，建筑施工垃圾进行资源化处理后按照规定要求运送至指定地点、按要求堆放。

 影响施工范围内设备设施、构建筑物的拆除及施工后的恢复。

 施工范围内安全装置及安全防护设施的制作及恢复。

乙方所提供的安全环保装置应满足酒钢安全设备准入品牌。

乙方所提供的仪器仪表设备应满足《自动化仪表工程施工及质量验收规范GB50093-2013》、《酒钢（集团）自动化仪表配置及验收标准》、《仪表供电设计规范HG/T20509-2014》、《低压配电设计规范 GB50054-2011》、《仪表系统接地设计规范HG/T20513-2014》等相关文件要求。

施工所需的人员进出门禁、视频、工业电视等满足酒钢相关要求。

设备安装应包括本次改造范围内符合国家有关法律法规及甲方设备管理要求的各类公辅管路色标色环、阀门标识、管道防腐及保温、安全警示色及警示牌等。

 乙方供货及施工过程中按照国家规范、标准及甲方管理要求进行的各种检验检测费用、评审费用、报验费用等。

乙方供货、施工必须保证项目的完整性。

本工程有可能产生变更，变更部分施工单位要无条件接受施工，不得拒绝，具体按照商务合同条款执行。

2.2.2工程施工承包范围及主要内容

	序号
	项目
	主要内容
	说明
	备注

	1
	新增轧辊万能磨床及1t悬臂起重机
	
	
	

	1.1
	磨床设备基础施工
	对拟建的轧辊万能磨床设备安装基础及电缆沟进行施工
	磨床设备弹性基础设计精度要求较高，严格按设备图纸施工
	详见图纸J21-48 土施02-10、

J21-48 艺施2-7

	1.2
	磨床电气室施工
	新建磨床电气室一座
	施工前应对磨床电气柜尺寸进行确认，保证电气柜到货后能够移装到电气室内
	详见图纸J21-48 土施02-10、J21-48 艺施2-3

	1.3
	室外磨削液收集坑施工
	新建室外磨削液收集坑一座
	磨削液基坑内壁及底面铺设10mm不锈钢板，并进行满焊
	详见图纸J21-48 土施02-10

	1.4
	磨辊间轧辊辊架施工
	新建工作辊、支撑辊辊架
	辊架钢结构焊接部位全部满焊，保证足够强度，负责将制作好的辊架摆放到指定位置。
	详见图纸J21-48 艺施2、8-11

	1.5
	配套道路及地面硬化
	负责影响施工范围内设备设施、构建筑物的拆除及施工后的恢复。
	
	现场查勘

	2
	介质管道
	
	
	

	2.1
	压缩空气管道及施工
	负责从现场预留的压缩空气接点接引到磨床TOP点。
	接点处加装阀门，配管满足设备使用要求
	详见Z905-3燃


	2.2
	生产水管道及施工
	负责从现场预留的生产水管接点接引到磨床TOP点。
	接点处加装阀门，配管满足设备使用要求
	详见Z905-3燃


	3
	其他
	
	
	

	6.1
	对磨辊间内原有的多层轧辊存放架进行倒运、改造或报废处理
	对本项目涉及的需要拆除的构建筑物、钢结构、楼梯等进行拆除、
	包括工程渣土、建筑垃圾、工业垃圾等应当进行资源化处理
	详见Z905-7建图及附件


	6.2
	电气室和操作室电气柜、空调安装
	操作室计算机柜移位，电气室电气柜、空调安装、电缆敷设施工
	
	

	6.3
	新建脱硝电气室电气施工
	脱硝电气室及配套设施建设施工，电气线路敷设并与其它系统进行对接，确保设备调试正常
	
	新建脱硝电气室位置两个排水井口移位

	6.4
	翻卷机电气室
	翻卷机电气室电气柜改造安装，电缆敷设和其它电气设备对接，断路器更换安装，确保设备调试正常
	翻卷机电气室至脱硝电气室
	详见Z905-2电


	17
	辅助设施
	
	
	

	17.1
	空调
	空调采购、安装、电缆敷设并与电源对接
	使用工业空调，具备制冷、制热功能（汉耀、海立特、吉荣）
	详见Z905-2电


	17.2
	轴流风机
	轴流风机采购、安装、电缆敷设与电源对接
	
	详见Z905-2电
、Z905-9风

	17.3
	接地系统
	仪表接地点、防雷接地点、房屋及设备接地点施工与对接
	
	详见Z905-2电


	17.4
	电缆路径
	项目涉及的电缆桥架、电缆配管、电缆预埋管等电气辅助设施采购、安装
	
	详见Z905-2电


	17.5
	消防系统
	消防设施采购安装
	
	详见Z905-2电



说明：

1、要求乙方必须严格按照筑鼎设计院出具的设计图纸进行施工，保证施工范围内项目的完整性和使用性。

2、主体设备、电气及仪表安装包括设备的卸货、开箱验收、倒运、配合调试等工作。

3、以上内容中除“备注”栏内利旧和甲方提供的设备外，其余备件、材料等附件全部由乙方按照设计院的要求进行供货。

4、影响甲方生产的工程施工内容根据甲方的安排进行。

5、以上内容可能存在细微的漏项，所有漏项均包含在本标段中，由乙方进行供货、施工。

2.2.3具体项目
2.2.3.1 乙方负责设备、备件、材料的全部供货，制作、土建施工、安装、调试部分：包含以下第1）、2）、3）、4）、5）条。以下设备的卸货、倒运由乙方负责。要求乙方必须严格按照鞍钢设计院出具的设计图纸进行供货、施工。具体明细如下：

1）土建、钢结构部分

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	备注

	1
	主要设备基础
	
	
	

	
	新建烟囱基础
	
	
	详见Z905-7建图

	
	排烟风机基础
	
	
	详见Z905-7建图

	
	100t过跨平车基础
	
	
	详见Z905-7建图

	
	排烟风机房基础
	
	
	详见Z905-7建 图

	
	烟气检测站（房）基础
	
	
	详见Z905-7建图

	
	地下管廊加固
	
	
	详见Z905-7建图

	
	脱硝系统设备基础
	
	
	详见Z905-7建 图

	
	冷二库地面硬化
	平
	15
	详见Z905-7建、Z905-1炉图

	
	厂房内原有逃生门改造
	
	
	详见Z905-7建图

	2
	钢结构
	
	
	

	
	钢轨 QU120及配件
	米
	30
	详见Z905-6结图


	
	安全栏杆、平台设施
	
	
	详见Z905-7建图

	
	施工区域安全隔断、围挡设置
	
	
	详见Z905-7建图

	4
	管道系统
	
	
	

	
	介质管道绝热棉、镀锌护板
	
	
	详见Z905-3燃、Z905-9风、Z905-10热图

	
	管道支架
	
	
	详见Z905-3燃、Z905-9风、Z905-10热图

	
	管道、烟囱防腐、涂漆
	
	
	详见Z905-3燃、Z905-9风、Z905-10热图


2）能源介质                            

	序号
	设备名称及规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	车间管网设施
	
	
	

	
	煤气碳钢管及配套阀门
	
	
	详见Z905-3燃图

	
	氢气碳钢管及配套阀门
	
	
	详见Z905-3燃图

	
	氮气碳钢管及配套阀门
	
	
	详见Z905-3燃图

	
	废气排放管及配套阀门
	
	
	详见Z905-3燃、炉图（设备厂家提供16套，施工单位按设备厂家同等型号采购32套，并负责安装）

	
	排烟管及配套阀门
	
	
	详见Z905-3燃图

	
	液压管路酸洗碳钢管或不锈钢管及配套阀门
	
	
	详见Z905-1炉 图

	
	除盐水管路不锈钢管及配套阀门
	
	
	详见Z905-10热图

	
	蒸汽管路不锈钢管及配套阀门
	
	
	详见Z905-10热图

	
	压缩空气不锈钢管及配套阀门
	
	
	详见Z905-10热图

	
	热水管道不锈钢管及配套阀门
	
	
	详见Z905-10热图


5）电气设施：电缆、报警器及其他需要采购的配件
	序号
	设备名称及规格型号
	单位
	数量
	品牌
	备注

	一
	安装材料
	
	
	
	

	
	防火门
	套
	2
	
	可两面开门

	
	桌椅
	套
	5
	
	不锈钢桌面

	
	电缆
	
	
	
	详见Z905-2电

	
	灯具（LED节能灯具）
	
	
	
	详见Z905-2电

	
	轴流风机
	
	
	
	详见Z905-9风、Z905-10热

	
	空调
	台
	4
	汉耀、海立特、吉荣
	脱硝电气室、烟气监测室、计算机室

	
	感烟探测器、手报器、微调控制箱
	套
	1
	信号接入现有首安5000消防控制柜
	详见Z905-2电


	
	150吨平车改造成套电气设备
	套
	1
	江苏巨龙
	

	
	高清液晶工业电视65英寸
	台
	2
	海康威视
	主操作室、过跨车操作地面

	
	硬盘录像机
	台
	2
	
	

	
	高清摄像头
	个
	10
	海康威视
	

	
	空调（3P冷暖式）
	台
	2
	格力、海尔、美的
	操作室

	
	指令对讲系统（1个车台、12个喊话器）
	套
	1
	科立讯
	允许分包专业厂家成套供货

	
	超低排放烟气在线监测成套设备
	套
	1
	雪迪龙
	允许分包专业厂家成套供货


    注：以施工图纸为准。
2.2.3.2乙方负责安装、配合调试部分：备注栏内的材料由乙方供货，以下设备的卸货、倒运由乙方负责，要求乙方必须严格按照筑鼎设计院出具的设计图纸进行施工，具体明细如下：
	序号
	名称
	数量
	备注

	
	
	
	

	1
	磨床设备
	1套
	轨道、轨道配件、螺栓、绝缘材料、水泥、沥青等

	2
	1吨悬臂吊设备
	1套
	包含煤气、氢气、氮气、压缩空气、除盐水、蒸汽、废气排放、水等管路连接施工涉及的管道、阀门、管件及附属件。

	3
	土建
	1套
	包含所有钢构材料、土建材料、彩板、螺栓等

	4
	钢构
	1套
	包含所有型钢、管材、螺栓、油漆等


2.2.3.3乙方供货的供配电系统，以施工图为准。

2.2.3.4乙方负责本项目中涉及的能源介质管线由乙方供货（包含接头、法兰、管夹等，管线采用GB/T8163,），安装、冲洗、打压，要求乙方必须严格按照筑鼎设计院出具的设计图纸进行施工。

2.2.3.5 乙方负责对施工过程破坏的道路、绿化进行恢复。

2.4技术要求

2.4.1当施工区域温度低于土建要求时，乙方必须采取必要的保温及技术措施，保证土建施工质量。

2.4.2所有施工严格按照图纸执行，所有备件、材料（包含土建水泥选用）的质量标准，不得低于设计要求。

2.4.3 所有土建施工区域原来的电缆预埋管，乙方在施工过程中必须保证完好，在相关区域施工期间必须甲方人员在场后方可施工。

2.4.4 安装前必须清除零件上的铁锈及污物金属结构连接件的贴合面必须除去防锈油。

2.4.5乙方制定的安装施工方案及相关图纸需与甲方沟通确认，甲方同意乙方制定的方案及图纸后方可开始施工。
2.4.6乙方负责施工过程中所有施工手续办理，否则造成的一切后果由乙方承担。
2.4.7甲方负责施工过程协调工作，给乙方施工创造一切便利条件，对施工过程进行监督检查。

2.4.8乙方负责甲方现场乙方作业人员的安全工作，禁止违章违规作业，严格遵守甲方相关规章制度和现场管理要求，施工前必须办理相关安全告知并严格遵守，施工过程中制定具体施工方案、安全措施确保作业人员安全，否则造成的一切后果由乙方承担。

2.4.9乙方负责施工人员厂区道路交通安全，人员、车辆行走严格遵守酒钢厂区道路交通相关规定。施工所使用工器具、材料、吊装设备等在厂区保卫处做好相关备案，严禁私自运送任何东西出酒钢厂区，否则造成的一切后果由乙方承担。

2.4.10乙方必须提前办理人员入厂手续及各种备案，在开始施工前必须完成甲方要求的各种安全教育、安全交底及培训工作，所有人员必须持证上岗，所有证件必须在有效期内。

2.4.11乙方负责施工所需工器具、备件材料、吊装设备、施工人员配备、不得因此拖延施工工期。乙方必须安排本单位经验丰富管理技术人员、安装队伍在甲方现场施工，未经甲方允许严禁分包给其它单位进行施工，否则造成的一切后果由乙方承担。

2.4.12 本项目所涉及的栏杆刷涂黑黄相间油漆，平台刷涂绿色油漆。

2.4.13 施工结束后乙方负责对施工区域遗留的安全隐患进行整改、消除。

2.5产品配套要求（以下产品必须为原厂生产的产品，不允许转包）

	序号
	名称
	说明
	厂家

	1
	钢轨 QU120
	
	攀钢、包钢包钢或同等品牌

	2
	3t电葫芦
	
	大连辽南、河南卫华、中原圣起起重机有限公司

	3
	阀门
	
	湖南佳一、浙江永一

	4
	热风幕
	电加热
	天津市暖风机总厂、山东宇捷、甘肃思源

	5
	电动推拉门
	高度3.8米，宽度8.3米对开型（驱动装置安装于地面，附带安全插销）
	

	6
	排烟管道电动调节蝶阀
	DN300,4-20mA,耐高温550℃。（施工单位采购32套）
	巴蝶/博雷


第三章   技术资料交付

3.1总则

3.1.1提供设备的安装后试验检测报告。

3.1.2现场修改原则上不允许，如有必要，则需甲方认可。

3.1.3技术文件的所有图纸、实验报告、过程数据记录要汇编成册。

3.2资料交付：提供安装、调试的必要的技术资料、过程数据记录、试验检测记录。

3.3甲方提供的图纸和资料，乙方要严格保密，如果因乙方原因导致图纸和资料泄密，引起的后果由乙方负责。

3.4 乙方提供的最终版所有图纸2份：1份交档案馆保存，1份交甲方保存。
第四章  安装调试依据

4.1 安装调试质量控制标准

《建筑结构可靠度设计统一标准》         GB 50068－2001

《建筑结构荷载规范》                   GB50009－2012

《建筑地基基础设计规范》               GB50007－2011

《建筑地基处理技术规范》               JGJ79－2012

《混凝土结构设计规范》                 GB50010－2015

《钢结构设计标准》                     GB50017－2017

《建筑抗震设计规范》                   GB50011－2016

《机械设备安装工程施工及验收通用标准》 GB50231—98           

《钢结构工程施工质量验收规范》        GB50205-2001                     

《钢结构工程检验评定标准》            GB50221-95                     

《钢结构、管道涂装技术规范》          YB/T9256-96                      

其余引用标准均按照国家和行业标准执行。如果在设备安装调试期间，标准有新的修订时，在不影响制造的前提下按新标准执行。

第五章   安装调试验收

5.1验收

5.1.1设备安装结束后，由甲方、乙方、监理公司、设备供货方在设备安装后进行验收，在设备调试结束后共同对设备功能进行验收。

5.1.2工程施工验收组织阶段性验收、分项分步验收、交工验收和竣工验收等。验收依据相关标准进行。

第六章  双方技术人员的派遣、服务范围

6.1乙方的职责和义务

派遣合格的、经验丰富、技术熟练和健康的技术人员到甲方履行安装、空载试验、有载试验和验收测试等有关技术服务和技术监督指导职责。

人员抵达或离开甲方的日期，由双方现场总代表根据工程的建设进度协商确定。

保证项目进度、设备性能、服务、监督及质量。

提供相应的资料及培训教材并对甲方人员进行现场培训。

乙方负责设备调试、调整的设定值，应该详细记录在竣工文件中。

由于乙方的错误指导而造成的损坏、损失和延误，由乙方承担。

乙方技术人员须及时到达现场，按照工作计划，提供技术服务。

主动配合甲方验收人员的工作并提供必要的办公设施等便利。

乙方人员现场服务的费用自理、人员到达现场后，必须遵守甲方工厂的各种管理制度和合理要求，违反甲方相关管理制度造成的一切事故（含人身事故）乙方承担全部责任。

乙方人员未经甲方允许，禁止从事与本项目无关的作业和行为。

第七章、质保期要求

质量保证期为：设备安装调试验收合格后，无故障连续正常使用一年。

对于质保期内出现的设备安装问题，应甲方要求，乙方应在接到甲方通知后3天内委派技术人员到甲方现场解决处理。

质保期内如因乙方设备安装质量引起的问题，发生的费用由乙方承担。

第八章、违约责任

8.1质保期内，由于设备安装质量原因导致设备无法正常使用，乙方必须重新处理，并在甲方要求的期限内完成，由此产生的费用由乙方承担。同时，甲方将从应向乙方支付的合同价款中扣除相应的违约金，违约金金额为合同总价的1-5%。
8.2因乙方施工质量等原因，造成甲方人员伤害（亡）的，按酒钢公司及国家有关规定及《安全生产法》执行。

8.3合同生效后，乙方应在约定的开工日期开始施工，如乙方未经甲方同意，延迟开工日期超过15天，则甲方有权解除合同，同时，乙方支付给甲方合同总价20%的违约金，合同生效后，任何乙方无正当理由解除合同或完全不能履行合同的，应向甲方支付合同总价20％的违约金。

8.4由于乙方原因，造成未按照合同约定工期交工验收合格，每拖延一天考核10000元/天。

8.5乙方施工时，要保持施工现场及周围设施清洁，产生的垃圾拉运到指定地点，否则考核1000元/次。

8.6 质保期内出现质量问题，甲方应书面通知乙方，乙方接到通知后应在48小时内赶到现场，无偿予以处理，发生的费用及对甲方间接造成的各类损失由乙方承担。

8.7乙方不能按约定工期竣工或乙方未能按期交货，乙方每天按合同总价的0.1%支付迟交违约金，迟交货90天以上，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付合同总价的20%违约金，累计赔偿总额不应超过合同总价款的20%。

8.8材料质量、制作安装质量达不到设计、标准、规范及技术协议要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方应当承担该项工程款20%违约金，并赔偿因其违约给甲方造成的损失。一般质量事故考核10000元/项；重大质量事故考核50000元/项。

8.9因乙方的原因致使制作安装质量不符合合同约定的质量等级，甲方有权要求乙方在合理的期限内无偿修理或返工、改建。经过修理或返工、改建后，造成逾期交付的乙方应当承担延期违约责任。

8.10 因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身、设备财产损失的，乙方应当承担损害赔偿责任。

8.11乙方现场作业人员违章作业、违章指挥、违反劳动纪律、违反甲方安全安全管理制度及国家相关安全生产法律及标准时，甲方每监督发现一次，一般违章扣罚乙方10000元，严重违章扣罚乙方50000元，并责令立即停工整改。

8.12 乙方对承揽范围的安全负全责并承担全部责任。若乙方发生安全事件或事故，乙方承担损害赔偿责任，甲方有权解除合同。

8.13 乙方须及时支付劳务工资，若因乙方未及时支付劳务工资引起劳务纠纷等事件，甲方有权从合同款中扣除相应工程款，甲方有权按照酒钢集团及宏兴钢铁股份有限公司、碳钢薄板厂相关制度相关条款对乙方考核，乙方承担损害赔偿责任，同时，甲方有权解除合同。

8.14乙方不得将工程倒手转包给其他施工单位，否则甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金。

8.15 乙方须对承揽范围的人员、机具、设备、材料等购买必要的保险，同时，乙方对因不可抗力因素引起的损害须有充分的了解，对不可抗力因素引起的损害须购买必要的保险，否则甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金。

8.16因乙方原因及因不可抗力因素引起的相关损害责任由乙方自行负责，对甲方造成的相关损害及损失的由乙方承担。

8.17在合同执行过程中坚持实行“安全一票否决制”， 如已方在履行合同内容过程中发生工亡事故时，甲方有权解除合同的条款，并对年度发生工亡事故的一律纳入不合格供方。

8.18由于乙方原因，影响甲方正常的作业生产，每影响正常作业生产1小时，扣乙方承包款5000元，并承担造成的损失。

8.19如乙方不遵守甲方现场各项管理规定，劝告无效且再犯的，每次扣乙方1000元。

8.20如乙方原因有质量问题，乙方如不能及时进行解决问题，甲方可委托第三方检测，所发生的费用由乙方全额承担，并每次扣乙方10000元。

8.21有关管理的考核执行碳钢薄板厂的各项管理制度。

8.22现场作业期间，因乙方管理不善、联系确认不清、安全教育不到位、违章指挥、违章作业等导致的人身伤害事故及意外、险肇事故，由乙方承担全部管理责任和事故责任。乙方负责本单位人员发生安全事故后的上报、善后处理、赔偿。

未述及的双方依据国家相关法律法规执行。

8.23乙方按照本协议要求提供相应资料，资料不齐全视为交工验收不合格，同时，乙方应向甲方支付相应的违约金，违约金金额为合同总价的5%。

8.24乙方现场施工严格遵守国家和酒钢相关的安全环保制度，现场产生的各类废物必须自行妥善处理，不得随意倾倒，每发现一次，扣乙方10000元。

8.25由于安装质量原因导致交工验收不合格，乙方必须进行整改，并在甲方要求的期限内完成，由此产生的费用由乙方承担，如果因此造成的工期延误等，甲方有权按照合同条款执行相应考核，乙方向甲方支付相应的违约金，违约金金额为合同总价的1-5%。

8.26乙方必须在开始安装前办理完人员及工器具的备案，各种安全学习、安全交底及培训工作，由于乙方原因导致无法按期开工的，每拖延一天扣除合同总价的5%。

8.27未尽条款，按碳钢薄板厂相关方安全协议执行。

第九章、工期要求

9.1 乙方在接到甲方的预中标通知书立即组织施工材料、设备的采购工作，并立即组织办理施工人员及施工车辆入厂的相关手续。

9.2 项目所有内容必须在2021年10月31日前完成。

9.3罩式炉本体拆除、安装工期进度

9.3.1主体设备到货后，2021年5月15日-7月31日12座旧炉台拆除，工期2.5个月。

9.3.2 2021年5月15日-10月30日进行16座新炉台安装，同步开展阀站安装连接，工期5.5个月。
9.3.3  2021年10月1日-10月30日进行设备调试，工期1个月。

9.4 脱硝、风机房与烟囱拆除、安装及在线监测消防拆还建工期进度

9.4.1 拆除1#排烟风机及安装脱硝设备2021年5月15日-10月30，工期5.5个月。

9.4.2 新建烟囱2021年5月15日-8月31日，工期3.5个月。

9.4.3 新建风机房2021年5月15日-8月31日，工期3.5个月。

9.4.4 拆除2#排烟风机、建设尿素间2021年5月15日-8月31日，工期3.5个月。

9.4.5 在线监测站房拆除、新建2021年5月15日-8月31日，工期3.5个月。

9.4.6 过跨车供电方式改造2021年5月15日-8月31日，工期3.5个月。

9.4.7 指令对讲、视频监控系统、气体报警系统2021年9月1日-10月31日，工期2个月。

9.4.8 电气柜安装及电缆安装、布线、接线施工2021年6月15日-10月31日，工期4.5个月。

9.4.9消防防火分区与及其余消防设施施工2021年6月15日-10月31日，工期4.5个月。

9.5新增过跨车改造及冷三库
9.5.1 新增过跨车2021年6月1日-8月31日，工期3个月。

9.5.2 冷三库库改造2021年8月1日-10月31日，工期3个月。

9.6其他辅助设施
9.6.1辅助设备设施随施工进度与临时调整安排进行。
9.7上述方案只是甲方依据生产计划、项修计划等安排的计划，中间若有变动，甲方提前告知乙方。

第十章、其它

10.1乙方按甲方要求及时组织现场安装施工，并对施工过程中造成的零部件丢失、损坏等负责，不能以任何理由影响工期。

10.2本协议中未尽事宜，双方协商解决。
10.3本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：酒钢集团宏兴钢铁股份             乙方：

有限公司碳钢薄板厂

甲方代表：                        乙方代表：
  年   月   日
                               年   月   日

